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на выполнение работ по комплексу мероприятий по реализации СТУ в помещениях

	Санкт-Петербург
	10 ноября 2021 г.



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский               сад № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 30 Василеостровского района), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Скориковой М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПМД ТСБ» (ООО «ПМД ТСБ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Гафта М.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме № 0172200002321000156 (Извещение № 0172200002321000156) от 29 октября 2021 г., заключили в рамках осуществления закупки с идентификационным кодом закупки 212780113707078010100100140014399244 настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), по заданию Заказчика выполнить работы по комплексу мероприятий по реализации СТУ в помещениях (далее – Работы) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Мичманская, д. 2, корп. 2, лит. А (далее - объект) в объеме, установленном Дефектной ведомостью, являющейся приложением № 2 к Контракту (далее – Дефектная ведомость), в соответствии с Локальным сметным расчетом, являющимся приложением № 3 к Контракту (далее – Локальный сметный расчет), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и обеспечить оплату.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для работ данного рода действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Работы должны выполняться под наблюдением авторского и технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
- требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;
- осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- отказаться от принятия и оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта, Технического задания, или требовать устранения недостатков в разумные сроки;
- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта и Технического задания, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Заказчик обязан:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию в соответствии с условиями Технического задания, содержащего основные требования к Работам;
- принять выполненные Работы, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
- оплатить выполненные Работы или отдельные этапы, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Подрядчик вправе:
- требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
- требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Подрядчик обязан:
- выполнить Работы, обеспечив их надлежащее качество, в сроки и в порядке, установленные Контрактом, а также в соответствии с требованиями, предусмотренными для работ данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах;
- передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;
- передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Контракта;
- представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;
- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту;
- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты Работ), авансирование, обеспечение исполнение Контракта
3.1. Цена Контракта составляет 8 200 000 рублей 00 копеек (Восемь миллионов двести тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается, согласно Локальному сметному расчету.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 
В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта. 
3.3. Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по безналичному расчету.
3.4. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений: субсидии на иные цели.
3.5. Сроки и порядок оплаты выполненных Работ: оплата выполненных Работ производится в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и акта о приемке выполненных работ, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, подписанные Сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» и представителем авторского надзора.
Оплата за выполненные Подрядчиком Работы производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней) в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта. 
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.7. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.8. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусмотрено.
3.9. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения Контракта.
Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 410 000 рублей 00 копеек (Четыреста десять тысяч рублей 00 копеек).
В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц работы снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, начальной сумме цен единиц работы, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
3.10. Исполнение обязательств по Контракту может обеспечиваться предоставлением Подрядчиком банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.
Кроме того, в банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
3.11. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту Подрядчиком выбрано внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, то в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, удовлетворение требований Заказчика путем удержания денежных сумм осуществляется без обращения в суд.
Если денежных средств недостаточно для покрытия требований Заказчика в полном объеме, взыскание денежных сумм, необходимых для удовлетворения оставшейся части требований Заказчика, производится в общем порядке.
В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту в полном объеме возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится Заказчиком в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, по реквизитам, указанным в Контракте.
3.12. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе в случае приостановления действия лицензии банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта (за исключением отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций), Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
Надлежащим уведомлением Заказчиком Подрядчика считается направление Заказчиком уведомления о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Новое обеспечение должно быть предоставлено на тех же условиях, которые указаны в документации о закупке.
3.13. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, в ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
3.14. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в реестр контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренный статьей 103 Закона.
В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
3.15. В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.
3.16. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке, по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.

4. Сроки и порядок выполнения Работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением авторского и технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.2. Местом выполнения Работ является: Санкт-Петербург, ул. Мичманская, д. 2, корп. 2, лит. А.
4.3. Условия и сроки выполнения работ:
4.3.1. Начало выполнения Работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней со дня заключения Контракта.
При подписании акта передачи объекта для выполнения работ Подрядчик обязан предоставить приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность, из числа работников Подрядчика, постоянно находящихся на объекте.
4.3.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который Подрядчик обязан представить на утверждение Заказчику в течение трех рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.
4.3.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
4.3.4. Окончание выполнения Работ – не позднее 15.12.2021. Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика», а также представителем авторского надзора.
4.4. Ответственный представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», выполняющий функции технического надзора, осуществляют контроль за сроками выполнения Работ.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
5.1. По завершении всех Работ по Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика», а также представителя авторского надзора о готовности сдать результат выполненных Работ.
5.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», а также представитель авторского надзора, получившие уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных Работ.
5.3. Сдача Подрядчиком результата Работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, составленным по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, подписанным Сторонами, ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика», а также представителем авторского надзора. Акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, подписывается Заказчиком только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. При приемке Работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных Работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
5.4. При сдаче выполненных Работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении Работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
5.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных Работ недостатков в выполненных Работах, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных Работ может быть несоответствие объемов предъявленных Работ фактически выполненным, некачественно выполненные Работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
5.7. Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном пунктом 5.3 Контракта, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию.
5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных Работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных Работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного Сторонами или Заказчиком акта.
5.9. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» порядка ведения Работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
5.10. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика».
5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.12. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и сметной документации, участвует в оформлении актов по форме КС-3 и КС-2. 
Ответственный представитель Заказчика, представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
5.13. Все права на результат Работ, в том числе промежуточный, созданный по Контракту, переходят к Заказчику с момента полной оплаты соответствующих Работ. Заказчик осуществляет использование результата Работ в любой форме и любым, не противоречащим закону, способом по своему усмотрению. 
5.14. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения выполнения Работ.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполняемых Работ и (или) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке выполненных Работ или в течение заявленного Подрядчиком гарантийного срока на выполненные Работы, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.
6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 5 000 рублей 00 копеек (Пять тысяч рублей 00 копеек).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: P67]6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 000 рублей 00 копеек и не менее 1 000 рублей 00 копеек (за исключением случаев, указанных в пунктах 6.8 – 6.9 Контракта).
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 000 рублей 00 копеек (Пять тысяч рублей 00 копеек).
6.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
6.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.13. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
6.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.15. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
6.16. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Гарантия качества Работ, гарантийный срок Работ и (или) объем предоставления гарантий их качества. Порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств
7.1. Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24-х (двадцати четырех) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных Работ не соответствует требованиям технической, сметной документации и СНиП, Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат Работ, с иными недостатками, которые делают объект Работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
7.4. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.
7.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
7.6. Требования к гарантии качества работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии, если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применена Подрядчиком, должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.
Кроме того, в банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.7. Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 410 722 рубля 74 копейки.
7.8. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, на счет Подрядчика, указанный в Контракте, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.
7.9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
7.10. В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.
7.11. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке, по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2021.
Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не свыше срока действия Контракта.
Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.
Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще выполненных Работ возникают не ранее регистрации Контракта в реестре контрактов в порядке, установленном действующим законодательством.
8.2. Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Изменение существенных условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Закона.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий его исполнения.
8.4. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
8.5.Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ.
8.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
8.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.8.Контракт может быть расторгнут на основании:
8.8.1. письменного соглашения Сторон;
8.8.2. решения суда;
8.8.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.
8.11. В случае нарушения Подрядчиком Предусмотренных Контрактом обязательств Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6 Контракта.
8.12. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения размещает его в единой информационной системе в сфере закупок и направляет Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения в единой информационной системе решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.13.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.14.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения Заказчиком экспертизы, предусмотренной частью 10 статьи95 Закона). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием  для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.
8.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.18. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.19. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.20.Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков со ссылкой на пункт 2 статьи 719 ГК РФ.
8.21.В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Прочие условия
10.1. По вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии, или иным способом, позволяющим удостовериться в получении претензии другой Стороной.
10.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
10.5. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
10.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения к Контракту
12.1. Приложение № 1. Техническое задание.
12.2. Приложение № 2. Дефектная ведомость.
12.3. Приложение № 3. Локальный сметный расчет.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 30 Василеостровского района)

199226, Санкт-Петербург, ул. Мичманская, д. 2, корп. 2, лит. А Тел.: (812) 352-58-72
ИНН 7801137070 / КПП 780101001
л/сч № 0491085

	
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПМД ТСБ» 
(ООО «ПМД ТСБ»)

192029, Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д.12, лит.А, пом.5Н
Тел./ф.: (812) 412-24-43
Эл. почта: pmd.78@yandex.ru
ИНН 7811568703 / КПП 781101001
ОГРН 1137847499470 
ОКПО 33138162       
р/с 40702810005180000658 
в ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 
г.Санкт-Петербург
к/с 30101810540300000795
БИК 044030795    
               

	____________________ / М.В.Скорикова /
	
	_______________________ / М.М.Гафт /

	М.П.
	
	М.П.





Приложение № 1
к Контракту от 10.11.2021  № 1213

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету Контракта:
-43.99.90.190 «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки».

1. Требования к количественным характеристикам (объему) Работ
1.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном Локальным сметным расчетом и Дефектной ведомостью. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и Техническому заданию.
1.2. Работы необходимо выполнить в соответствии с Проектом - 06-2016-СОУЭ, 06-2016-АПС, 06-2016-ЭО, 06-2016-АС.
1.3. Все работы проводятся под наблюдением авторского надзора.

2. Требования к качеству и безопасности Работ
Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности Работ.
2.1. Выполняемые Работы должны удовлетворять действующим на территории РФ техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам в том числе:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Федеральный закон № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и др.
2.2. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и Техническому заданию.

3. Требования к техническим характеристикам Работ
3.1. Все применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям, указанным Заказчиком, иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия. 
3.2. Сертификаты на используемые при выполнении Работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в Работах.
3.3. Цвет и фактура применяемых изделий и материалов на объекте должны быть согласованы с ответственным представителем Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до использования их в Работах.
	3.4. Подрядчик обязан выполнять фотофиксацию объекта (до начала Работ, в процессе и после завершения Работ), и передать ее ответственным представителям Заказчика при приемке объекта в эксплуатацию.
3.5. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.6. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах или иные отступления от условий Контракта.
3.7. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
3.8. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков в выполненных Работах после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.9. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.
3.10. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
3.11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ответственного представителя Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя технического надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
3.12. На период производства Работ на объекте Подрядчик по письменному требованию должен предоставить представителю СПб ГБУ «Служба заказчика» проект производства работ (ППР). ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных ит.п.) должен быть выполнен в соответствии со СП 48.13330.2019* и состоять из: календарного плана производства работ по виду работ, строительного генерального плана (при необходимости), технологической карты производства работ с приложением схемы операционного контроля качества, данных о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико- экономическими показателями.

4. Приложения к Техническому заданию.
4.1. Рекомендованная форма акта о приемке выполненных работ.



	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 30 Василеостровского района)




	
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПМД ТСБ» 
(ООО «ПМД ТСБ»)

 

	____________________ / М.В.Скорикова /
	
	_______________________ / М.М.Гафт /

	М.П.
	
	М.П.



Приложение
к Техническому заданию

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА 

АКТ о приемке выполненных работ

	г.
	
	
	"
	
	"
	
	20 
	
	г.



Заказчик ______________________________________________________________________, в лице представителя____________________________________________ с одной стороны и Подрядчик в лице представителя _____________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком в соответствии с условиями контракта от ___________________ № _______________________, заключенному с Заказчиком, выполнены и предъявлены к приемке работы по_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ .
2. Работы выполнены надлежащим образом/ненадлежащим образом. При приемке работ выявлены следующие нарушения (недоделки, недостатки):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, которые должны быть устранены в срок до _____________.
Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.
3. Работы выполнены в полном объеме/не в полном объеме, а именно:
___________________________________________________________________________________________________________________________________.
Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.
4. Работы выполнены с соблюдением срока выполнения работ./Работы выполнены с нарушением срока выполнения работ, о чем Заказчиком был составлен акт о нарушении обязательств от _________ № _________ и рассчитана сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере ______________________________. 
5. Расчет суммы неустойки является приложением к настоящему акту.
6. Общая стоимость работ по контракту составляет __________________________.
7. По окончанию выполнения работ с учетом _____________________________________________
							(рассчитанной неустойки, нарушения обязательств и т.д.)
подлежит	оплате _________________ руб. ____ коп.
8. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и подписан представителями обеих сторон. 


	От Заказчика
	От Подрядчика




	____________________    ( _______________ )
	__________________  ( _________________ )

	подпись                                   ФИО
	подпись                             ФИО




М.П.							М.П.


«Согласовано»    _________________________________________   ( _______________________ )
		             (наименование должности ответственного представителя 	  расшифровка подписи
СПБ ГБУ «Служба заказчика» и подпись 

«Согласовано»    _____________________________________________   ( __________________ )
		             (наименование должности ответственного представителя 	  расшифровка подписи
авторского надзора и подпись 

Приложение к Акту о
приемке выполненных работ

РАСЧЕТ НЕУСТОЙКИ

	№пп
	Предмет контракта
	Цена контракта (руб.)
	Размер неустойки, %, руб./день
	Количество дней просрочки 
	Сумма неустойки (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	 ______ дней.
Срок выполнения работ) по контракту  – 
______ г.
Фактический срок, выполнения работ -  _____________

	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	





Сумма неустойки по контракту составляет -------------(------------------------------------------) рублей.




1



Приложение № 2
к Контракту от 10.11.2021 № 1213




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


	на выполнение работ по комплексу мероприятий по реализации СТУ в помещениях ГБДОУ детский сад № 30 по адресу: СПб, ул. Мичманская, д. 2, корп. 2, лит. А


	Позиция
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	ТЕРм10-04-066-06
	1 шт.
	57
	Табло сигнальное студийное или коридорное

	
	
	
	
	
	57

	
	
	прайс.
	шт
	57
	Оповещатель световой радиоканальный Табло-ПРО "ВЫХОД"

	
	
	
	
	
	57

	
	
	ТЕРм10-04-101-07
	1 шт.
	20
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении

	
	
	
	
	
	20

	
	
	прайс.
	шт
	20
	Беспроводная система речевого оповещения Орфей–ПРО

	
	
	
	
	
	20

	
	
	ТЕРп02-02-004-01
	1 система
	1
	Автономная наладка АС: I категории сложности

	
	
	
	
	
	1

	
	
	ТЕРм10-08-001-01
	1 шт.
	5
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей

	
	
	
	
	
	5

	
	
	прайс.
	шт
	1
	РР-И-ПРО Контроллер радиоканальных устройств Стрелец-ПРО

	
	
	
	
	
	1

	
	
	прайс.
	шт
	4
	Радиорасширитель Стрелец-ПРО.РР-ПРО.

	
	
	
	
	
	4

	
	
	ТЕРм10-08-001-02
	1 шт.
	4
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей

	
	
	
	
	
	4

	
	
	прайс.
	шт
	1
	Пульт управления радиоканальный Пульт-РР-ПРО

	
	
	
	
	
	1

	
	
	прайс.
	шт
	3
	Блок управления БУ32-И 

	
	
	
	
	
	3

	
	
	ТЕРм10-01-003-06
	10 блоков
	0,2
	Блок релейный

	
	
	
	
	
	0,2

	
	
	прайс.
	шт
	2
	Блок исполнительный радиоканальный ИБ-ПРО

	
	
	
	
	
	2

	
	
	ТЕРм10-08-001-13
	1 шт.
	2
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1

	
	
	
	
	
	2

	
	
	прайс.
	шт
	2
	Устройство коммутационное УК-ВК/05 

	
	
	
	
	
	2

	
	
	ТЕРм10-02-016-06
	1 шт.
	5
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания

	
	
	
	
	
	5

	
	
	509-9016-063П
	шт.
	1
	Блок питания: БП-12/2 12B

	
	
	
	
	
	1

	
	
	прайс.
	шт
	4
	Блок бесперебойного питания БП-12/0,5А

	
	
	
	
	
	4

	
	
	509-7978
	шт.
	1
	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч

	
	
	
	
	
	1

	
	
	509-1808
	шт.
	4
	Батарея аккумуляторная: АКБ-2 12В/2,3 А/ч

	
	
	
	
	
	4

	
	
	ТЕРм10-08-002-02
	1 шт.
	208
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

	
	
	
	
	
	208

	
	
	прайс.
	шт
	128
	Извещатель пожарный радиоканальный дымовой с функцией оповещения Аврора-ДО-ПРО (резерв-11шт)

	
	
	
	
	
	128

	
	
	прайс.
	шт
	98
	Извещатель Аргус-Спектр Аврора-Д-ПРО (резерв-9шт)

	
	
	
	
	
	98

	
	
	прайс.
	шт
	3
	Извещатель Аргус-Спектр Аврора-Т-ПРО (резерв-1шт)

	
	
	
	
	
	3

	
	
	ТЕРм10-01-039-06
	1 шт.
	37
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки

	
	
	
	
	
	37

	
	
	прайс.
	шт
	40
	Извещатель Аргус-Спектр ИПР-ПРО (резерв-3шт)

	
	
	
	
	
	40

	
	
	ТЕРм08-02-390-01
	100 м
	0,2
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

	
	
	
	
	
	0,2

	
	
	ТЕРм08-02-399-01
	100 м
	0,2
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2

	
	
	
	
	
	0,196078

	
	
	прайс.
	 м
	20
	Кабель КПСнг(А)- FRLSLTx 1х2х0,75

	
	
	
	
	
	20

	
	
	ТЕРп02-02-004-01
	1 система
	1
	Автономная наладка АС: I категории сложности

	
	
	
	
	
	1

	
	
	ТЕРм11-03-001-01
	1 шт.
	305
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (прим.)

	
	
	
	
	
	305

	
	
	ТЕРп02-02-004-01
	1 система
	1
	Автономная наладка АС: I категории сложности

	
	
	
	
	
	1

	
	
	ТЕРм08-03-573-04
	1 шт.
	1
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм

	
	
	
	
	
	1

	
	
	прайс.
	шт
	1
	Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP31 с замком

	
	
	
	
	
	1

	
	
	ТЕРм08-03-546-01Д
	100 шт.
	0,04
	Установка выключателей автоматических) в готовый смонтированный щит: однополюсных (от 25А до 250А

	
	
	
	
	
	0,04

	
	
	509-2227
	шт.
	4
	Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 1Р 10А, характеристика С

	
	
	
	
	
	4

	
	
	ТЕРм08-03-546-03Д
	100 шт.
	0,02
	Установка выключателей автоматических) в готовый смонтированный щит: трехполюсных (от 25А до 250А)

	
	
	
	
	
	0,02

	
	
	509-2242
	шт.
	1
	Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 3Р 16А, характеристика С

	
	
	
	
	
	1

	
	
	509-9011-056П
	шт.
	1
	Выключатели автоматические: ВА4729, 6-40А, 3Ф, ИЭК (20А)

	
	
	
	
	
	1

	
	
	ТЕРм08-03-594-01
	100 шт.
	0,76
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1

	
	
	
	
	
	0,76

	
	
	прайс.
	шт
	76
	Светильник аварийный светодиодный SIRAH 2013-3 LED 

	
	
	
	
	
	76

	
	
	прайс.
	шт
	76
	Рамка декоративная ST-28 белая SIRAH (4501006320)

	
	
	
	
	
	76

	
	
	прайс.
	шт
	76
	 КОМПЛЕКТ КЛИПС ST 21

	
	
	
	
	
	76

	
	
	ТЕРм08-02-390-01
	100 м
	4
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

	
	
	
	
	
	4

	
	
	ТЕРм08-02-399-01
	100 м
	5,88
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2

	
	
	
	
	
	5,882353

	
	
	501-7965
	1000 м
	0,6
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок

	
	
	
	
	
	0,6

	
	
	ТЕРм08-02-399-02
	100 м
	0,1
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2

	
	
	
	
	
	0,098039

	
	
	501-8624
	1000 м
	0,01
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок

	
	
	
	
	
	0,01

	
	
	ТЕРм08-02-407-01
	100 м
	0,04
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

	
	
	
	
	
	0,04

	
	
	ТЕРм10-08-019-01
	1 шт.
	63
	Коробка ответвительная на стене

	
	
	
	
	
	63

	
	
	прайс.
	шт
	63
	Коробка огнестойкая для к/к 40-0460-FR6.0-8 Е15-Е120 85х85х45 (40-0460-FR6.0-8)

	
	
	
	
	
	63

	
	
	ТЕР34-02-008-04
	1 шт.
	51
	Установка указателя на стене

	
	
	
	
	
	51

	
	
	101-2024
	шт.
	-51
	Указатель

	
	
	
	
	
	-51

	
	
	прайс.
	шт
	5
	План эвакуации а2  600х400 на пластике алюминиевая рамка

	
	
	
	
	
	5

	
	
	прайс.
	шт
	15
	Наклейка фотолюминесцентная "Направление к эвакуационному выходу налево"

	
	
	
	
	
	15

	
	
	прайс.
	шт
	15
	Наклейка фотолюминесцентная "Направление к эвакуационному выходу направо"

	
	
	
	
	
	15

	
	
	прайс.
	шт
	16
	Наклейка фотолюминесцентная "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вправо вниз"

	
	
	
	
	
	16

	
	
	ТЕР15-06-005-02
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	0,08
	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями самоклеящимися (маркировка дверных проемов, ступеней) (прим.)

	
	
	
	
	
	0,075

	
	
	ТЕРр56-9-04
	100 коробок
	0,12
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках

	
	
	
	
	
	0,12

	
	
	ТЕРр56-10-01
	100 м2 дверных полотен
	0,28
	Снятие дверных полотен

	
	
	
	
	
	0,2796

	
	
	ТЕР09-04-013-01
	1 м2 проема
	27,96
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих

	
	
	
	
	
	27,96

	
	
	ТЕРр61-2-07
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,07
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

	
	
	
	
	
	0,067

	
	
	ТЕРр61-1-09
	100 м2 поверхности
	0,07
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен

	
	
	
	
	
	0,067

	
	
	ТЕР15-04-005-05
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

	
	
	
	
	
	0,067

	
	
	ТССЦпг01-01-01-041
	т
	0,8
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

	
	
	
	
	
	0,8

	
	
	ТССЦпг03-21-01-035
	т
	0,8
	Расстояние перевозки: от 34.1 до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера

	
	
	
	
	
	0,8

	
	
	ЗАО ПРОМОТХОДЫ
	м3
	1
	Прием смешанных отходов 4 класса опасности

	
	
	
	
	
	1

	СОСТАВИЛ

	ПРОВЕРИЛ









	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 30 Василеостровского района)
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	УТВЕРЖДАЮ

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПМД ТСБ» 
(ООО «ПМД ТСБ»)

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 30 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА)


	_______________________ / М.М.Гафт /
	____________________ / М.В.Скорикова /











ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


	Наименование редакции сметных нормативов
	ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	ГБДОУ детский сад № 30 по адресу: СПб, ул. Мичманская, д. 2 лит. А

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	

	на выполнение работ по комплексу мероприятий по реализации СТУ в помещениях ГБДОУ детский сад № 30 по адресу: СПб, ул. Мичманская, д. 2, корп. 2, лит. А

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	проект-06-2016-СОУЭ, 06-2016-АПС, 06-2016-ЭО, 06-2016-АС

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем (базисном) уровне цен
	Август 2021 г.
	(
	Январь 2000 г.
	)
	

	Сметная стоимость
	8 214,45
	(
	1 121,5
	)
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	458,29
	(
	16,68
	)
	тыс. руб.

	
	строительных работ
	943,48
	(
	153,75
	)
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	1 432,99
	
	чел. час

	
	монтажных работ
	1 481,53
	(
	98,24
	)
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	2,94
	
	чел. час

	
	оборудования
	4 401,32
	(
	681,95
	)
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат
	18,37
	(
	0,65
	)
	тыс. руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения
	
	0
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	№1 СОУЭ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕРм10-04-066-06
	Табло сигнальное студийное или коридорное
	1 шт.
	57
	
	57
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	64,98
	
	3 703,86
	27,476
	101 767,26

	
	4
	М
	
	
	
	
	18,03
	
	1 027,71
	7,337
	7 540,31

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6
	
	342
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	83,01
	
	4 731,57
	
	109 307,57

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 703,86
	
	101 767,26

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95%
	
	95%
	
	
	3 518,67
	
	96 678,9

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53%
	
	53%
	
	
	1 963,05
	
	53 936,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 213,29
	
	259 923,12

	2
	прайс.
	Оповещатель световой радиоканальный Табло-ПРО "ВЫХОД"
	шт
	57
	
	57
	3 081,76
	
	23 941,71
	7,337
	175 660,32

	
	(0)
	Об=3590,40/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	23 941,71
	
	175 660,32

	3
	ТЕРм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	1 шт.
	20
	
	20
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	22,18
	
	443,6
	27,476
	12 188,35

	
	4
	М
	
	
	
	
	23,48
	
	469,6
	5,807
	2 726,97

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	
	40
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	45,66
	
	913,2
	
	14 915,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	443,6
	
	12 188,35

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95%
	
	95%
	
	
	421,42
	
	11 578,93

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53%
	
	53%
	
	
	235,11
	
	6 459,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 569,73
	
	32 954,08

	4
	прайс.
	Беспроводная система речевого оповещения Орфей–ПРО
	шт
	20
	
	20
	3 556,59
	
	12 249,32
	5,807
	71 131,8

	
	(0)
	Об=4143,60/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12 249,32
	
	71 131,8

	5
	ТЕРп02-02-004-01
	Автономная наладка АС: I категории сложности
	1 система
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	100,74
	
	100,74
	27,476
	2 767,93

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	
	5,25
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	100,74
	
	100,74
	
	2 767,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	100,74
	
	2 767,93

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	74,55
	
	2 048,27

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	36,27
	
	996,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	211,56
	
	5 812,65

	
	
	ИТОГО:
	48 185,61
	
	545 481,97

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)
	
	
	41 936,54
	373 782,94

	в том числе

	   оплата труда
	
	
	4 248,2
	116 723,54

	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0
	0

	   материальные ресурсы
	
	
	1 497,31
	10 267,28

	   перевозка
	
	
	0
	0

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	
	4 248,2
	116 723,54

	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	
	
	4 014,64
	110 306,1

	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	
	
	2 234,43
	61 392,93

	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	
	
	36 191,03
	246 792,12

	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	
	
	211,56
	5 812,65

	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	
	48 185,61
	545 481,97

	в том числе

	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	

	№2 АПС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	ТЕРм10-08-001-01
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	88,56
	
	442,8
	27,476
	12 166,37

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	0,11
	
	0,55
	15,455
	8,5

	
	4
	М
	
	
	
	
	15,92
	
	79,6
	12,752
	1 015,06

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,2
	
	36
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	104,59
	
	522,95
	
	13 189,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	442,8
	
	12 166,37

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	398,52
	
	10 949,73

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	203,69
	
	5 596,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 125,16
	
	29 736,19

	7
	прайс.
	РР-И-ПРО Контроллер радиоканальных устройств Стрелец-ПРО
	шт
	1
	
	1
	11 108,55
	
	871,12
	12,752
	11 108,55

	
	(0)
	Об=12942/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	871,12
	
	11 108,55

	8
	прайс.
	Радиорасширитель Стрелец-ПРО.РР-ПРО.
	шт
	4
	
	4
	5 347,76
	
	1 677,47
	12,752
	21 391,04

	
	(0)
	Об=6230,40/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 677,47
	
	21 391,04

	9
	ТЕРм10-08-001-02
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	1 шт.
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	143,91
	
	575,64
	27,476
	15 816,28

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	0,11
	
	0,44
	15,455
	6,8

	
	4
	М
	
	
	
	
	20,98
	
	83,92
	13,432
	1 127,21

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,7
	
	46,8
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	165
	
	660
	
	16 950,29

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	575,64
	
	15 816,28

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	518,08
	
	14 234,65

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	264,79
	
	7 275,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 442,87
	
	38 460,43

	10
	прайс.
	Пульт управления радиоканальный Пульт-РР-ПРО
	шт
	1
	
	1
	9 253,52
	
	688,92
	13,432
	9 253,52

	
	(0)
	Об=10780,80/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	688,92
	
	9 253,52

	11
	прайс.
	Блок управления БУ32-И 
	шт
	3
	
	3
	8 636,55
	
	1 928,95
	13,432
	25 909,65

	
	(0)
	Об=10062/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 928,95
	
	25 909,65

	12
	ТЕРм10-01-003-06
	Блок релейный
	10 блоков
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,76
	
	4,15
	27,476
	114,03

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	4,69
	
	0,94
	14,158
	13,31

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,82
	
	0,16
	27,476
	4,4

	
	4
	М
	
	
	
	
	0,42
	
	0,08
	27,476
	2,2

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,64
	
	0,33
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	25,87
	
	5,17
	
	129,54

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,31
	
	118,43

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	3,88
	
	106,59

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	1,98
	
	54,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11,03
	
	290,61

	13
	прайс.
	Блок исполнительный радиоканальный ИБ-ПРО
	шт
	2
	
	2
	5 242,7
	
	381,62
	27,476
	10 485,4

	
	(0)
	Об=6108/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	381,62
	
	10 485,4

	14
	ТЕРм10-08-001-13
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	1 шт.
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,98
	
	29,96
	27,476
	823,18

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	0,09
	
	0,18
	15,333
	2,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	7,88
	
	15,76
	11,014
	173,58

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,2
	
	2,4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	22,95
	
	45,9
	
	999,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,96
	
	823,18

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	26,96
	
	740,86

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	13,78
	
	378,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	86,64
	
	2 119,04

	15
	прайс.
	Устройство коммутационное УК-ВК/05 
	шт
	2
	
	2
	595,68
	
	108,17
	11,014
	1 191,36

	
	(0)
	Об=694/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	108,17
	
	1 191,36

	16
	ТЕРм10-02-016-06
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	1 шт.
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	136,86
	
	684,3
	27,476
	18 801,83

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	29,47
	
	147,35
	14,163
	2 086,92

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,17
	
	25,85
	27,476
	710,25

	
	4
	М
	
	
	
	
	77,18
	
	385,9
	7,761
	2 994,97

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,1
	
	50,5
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,44
	
	2,2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	243,51
	
	1 217,55
	
	23 883,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	710,15
	
	19 512,08

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	639,14
	
	17 560,87

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	326,67
	
	8 975,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 183,36
	
	50 420,15

	17
	509-9016-063П
	Блок питания: БП-12/2 12B
	шт.
	1
	
	1
	5 830,08
	
	751,2
	7,761
	5 830,08

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	751,2
	
	5 830,08

	18
	прайс.
	Блок бесперебойного питания БП-12/0,5А
	шт
	4
	
	4
	5 135,58
	
	2 646,87
	7,761
	20 542,32

	
	(0)
	Об=5983,20/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 646,87
	
	20 542,32

	19
	509-7978
	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч
	шт.
	1
	
	1
	2 304,05
	
	296,88
	7,761
	2 304,05

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	296,88
	
	2 304,05

	20
	509-1808
	Батарея аккумуляторная: АКБ-2 12В/2,3 А/ч
	шт.
	4
	
	4
	700,03
	
	360,79
	7,761
	2 800,12

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	360,79
	
	2 800,12

	21
	ТЕРм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	208
	
	208
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,76
	
	4 110,08
	27,476
	112 928,56

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	0,11
	
	22,88
	15,455
	353,61

	
	4
	М
	
	
	
	
	6,56
	
	1 364,48
	11,343
	15 477,3

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,68
	
	349,44
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	26,43
	
	5 497,44
	
	128 759,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4 110,08
	
	112 928,56

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	3 699,07
	
	101 635,7

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	1 890,64
	
	51 947,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 087,15
	
	282 342,31

	22
	прайс.
	Извещатель пожарный радиоканальный дымовой с функцией оповещения Аврора-ДО-ПРО (резерв-11шт)
	шт
	128
	
	128
	3 471,1
	
	39 169,6
	11,343
	444 300,8

	
	(0)
	Об=4044/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	39 169,6
	
	444 300,8

	23
	прайс.
	Извещатель Аргус-Спектр Аврора-Д-ПРО (резерв-9шт)
	шт
	98
	
	98
	1 821,04
	
	15 733,22
	11,343
	178 461,92

	
	(0)
	Об=2121,60/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 733,22
	
	178 461,92

	24
	прайс.
	Извещатель Аргус-Спектр Аврора-Т-ПРО (резерв-1шт)
	шт
	3
	
	3
	1 763,36
	
	466,37
	11,343
	5 290,08

	
	(0)
	Об=2054,40/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	466,37
	
	5 290,08

	25
	ТЕРм10-01-039-06
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	37
	
	37
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,84
	
	771,08
	27,476
	21 186,19

	
	4
	М
	
	
	
	
	0,42
	
	15,54
	27,476
	426,98

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	
	74
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	21,26
	
	786,62
	
	21 613,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	771,08
	
	21 186,19

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	693,97
	
	19 067,57

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	354,7
	
	9 745,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 835,29
	
	50 426,39

	26
	прайс.
	Извещатель Аргус-Спектр ИПР-ПРО (резерв-3шт)
	шт
	40
	
	40
	2 755,25
	
	4 011,14
	27,476
	110 210

	
	(0)
	Об=3210/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 011,14
	
	110 210

	27
	ТЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	189,45
	
	37,89
	27,476
	1 041,07

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	15,46
	
	3,09
	7,607
	23,51

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,03
	27,476
	0,82

	
	4
	М
	
	
	
	
	55,89
	
	11,18
	4,989
	55,78

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,29
	
	3,26
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	260,8
	
	52,16
	
	1 120,36

	28
	101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм
	т
	0,001
	
	-0,0002
	130 042,5
	
	-5,21
	4,989
	-26,01

	
	
	Исключенный ресурс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	101-2202
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
	1000 шт.
	0,2
	
	-0,04
	223,49
	
	-1,79
	4,989
	-8,94

	
	
	Исключенный ресурс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	503-9801-049П
	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м: 40х25 мм
	шт.
	50
	
	10
	105,11
	
	210,68
	4,989
	1 051,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	прайс.
	Дюбель металлический 5х30мм 
	шт
	300
	
	60
	2,82
	
	33,91
	4,989
	169,2

	
	
	Мат=2,79/1,02*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	прайс.
	Саморез 4.2х32 с прессшайбой
	шт
	300
	
	60
	0,58
	
	6,98
	4,989
	34,8

	
	
	Мат=0,67/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	прайс.
	Хомут FR ПР-40
	шт
	300
	
	60
	8,56
	
	102,95
	4,989
	513,6

	
	
	Мат=9,97/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	37,92
	
	1 041,89

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	36,78
	
	1 010,63

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	19,34
	
	531,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	455,8
	
	4 396,1

	34
	ТЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,196078
	
	0,196078
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=20/1,02/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	32,43
	
	6,36
	27,476
	174,75

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	2,22
	
	0,44
	12,613
	5,55

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,03
	27,476
	0,82

	
	4
	М
	
	
	
	
	14,39
	
	2,82
	7,022
	19,8

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,82
	
	0,55
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	49,04
	
	9,62
	
	200,1

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,39
	
	175,57

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	6,2
	
	170,3

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	3,26
	
	89,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	19,08
	
	459,94

	35
	прайс.
	Кабель КПСнг(А)- FRLSLTx 1х2х0,75
	 м
	20
	
	20
	30,9
	
	88,01
	7,022
	618

	
	(0)
	Мат=36/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	88,01
	
	618

	36
	ТЕРп02-02-004-01
	Автономная наладка АС: I категории сложности
	1 система
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	100,74
	
	100,74
	27,476
	2 767,93

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	
	5,25
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	100,74
	
	100,74
	
	2 767,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	100,74
	
	2 767,93

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	74,55
	
	2 048,27

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	36,27
	
	996,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	211,56
	
	5 812,65

	
	
	ИТОГО:
	87 638,27
	
	1 314 160,7

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)
	
	
	78 426
	1 061 044,67

	в том числе

	   оплата труда
	
	
	6 763
	185 820,19

	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	175,87
	2 500,96

	   материальные ресурсы
	
	
	3 803,68
	34 578,88

	   перевозка
	
	
	0
	0

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	
	6 789,07
	186 536,48

	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	
	
	6 097,15
	167 525,17

	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	
	
	3 115,12
	85 590,86

	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	
	
	67 683,45
	838 144,64

	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	
	
	211,56
	5 812,65

	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	
	87 638,27
	1 314 160,7

	в том числе

	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	

	№3 АУПТ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	37
	ТЕРм11-03-001-01
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (прим.)
	1 шт.
	305
	
	305
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,3
	
	1 921,5
	27,476
	52 795,13

	
	4
	М
	
	
	
	
	1,57
	
	478,85
	5,72
	2 739,02

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,52
	
	158,6
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	7,87
	
	2 400,35
	
	55 534,15

	38
	прайс.
	Противопожарная ампула BONTEL (резерв 31шт)
	шт
	1,101639
	
	336
	9 613,33
	
	564 699,1
	5,72
	3 230 078,88

	
	
	Об=11200/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 921,5
	
	52 795,13

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90%
	
	90%
	
	
	1 729,35
	
	47 515,62

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46%
	
	46%
	
	
	883,89
	
	24 285,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	569 712,69
	
	3 357 414,41

	39
	ТЕРп02-02-004-01
	Автономная наладка АС: I категории сложности
	1 система
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	100,74
	
	100,74
	27,476
	2 767,93

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	
	5,25
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	100,74
	
	100,74
	
	2 767,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	100,74
	
	2 767,93

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	74,55
	
	2 048,27

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	36,27
	
	996,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	211,56
	
	5 812,65

	
	
	ИТОГО:
	569 924,25
	
	3 363 227,06

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)
	
	
	567 200,19
	3 288 380,96

	в том числе

	   оплата труда
	
	
	2 022,24
	55 563,06

	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0
	0

	   материальные ресурсы
	
	
	478,85
	2 739,02

	   перевозка
	
	
	0
	0

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	
	2 022,24
	55 563,06

	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	
	
	1 803,9
	49 563,89

	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	
	
	920,16
	25 282,21

	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	
	
	564 699,1
	3 230 078,88

	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	
	
	211,56
	5 812,65

	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	
	569 924,25
	3 363 227,06

	в том числе

	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	

	№4 Электромонтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	40
	ТЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,72
	
	28,72
	27,476
	789,11

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	37,13
	
	37,13
	12,371
	459,34

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,69
	
	3,69
	27,476
	101,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	4
	
	4
	10,995
	43,98

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,37
	
	2,37
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,29
	
	0,29
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	69,85
	
	69,85
	
	1 292,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,41
	
	890,5

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	31,44
	
	863,79

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	16,53
	
	454,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	117,82
	
	2 610,38

	41
	прайс.
	Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP31 с замком
	шт
	1
	
	1
	1 596,5
	
	145,2
	10,995
	1 596,5

	
	(0)
	Мат=1860/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	145,2
	
	1 596,5

	42
	ТЕРм08-03-546-01Д
	Установка выключателей автоматических) в готовый смонтированный щит: однополюсных (от 25А до 250А
	100 шт.
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=4/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	224,15
	
	8,97
	27,476
	246,46

	
	4
	М
	
	
	
	
	4,48
	
	0,18
	27,476
	4,95

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,06
	
	0,76
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	228,63
	
	9,15
	
	251,41

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,97
	
	246,46

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	8,7
	
	239,07

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	4,57
	
	125,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	22,42
	
	616,17

	43
	509-2227
	Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	шт.
	4
	
	4
	114,8
	
	16,71
	27,476
	459,2

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16,71
	
	459,2

	44
	ТЕРм08-03-546-03Д
	Установка выключателей автоматических) в готовый смонтированный щит: трехполюсных (от 25А до 250А)
	100 шт.
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=2/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	398,55
	
	7,97
	27,476
	218,98

	
	4
	М
	
	
	
	
	7,97
	
	0,16
	27,476
	4,4

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	33,89
	
	0,68
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	406,52
	
	8,13
	
	223,38

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,97
	
	218,98

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	7,73
	
	212,41

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	4,06
	
	111,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	19,92
	
	547,47

	45
	509-2242
	Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
	шт.
	1
	
	1
	354,14
	
	12,89
	27,476
	354,14

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12,89
	
	354,14

	46
	509-9011-056П
	Выключатели автоматические: ВА4729, 6-40А, 3Ф, ИЭК (20А)
	шт.
	1
	
	1
	398,65
	
	14,51
	27,476
	398,65

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	14,51
	
	398,65

	47
	ТЕРм08-03-594-01
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт.
	0,76
	
	0,76
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=76/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	853,25
	
	648,47
	27,476
	17 817,36

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	44,43
	
	33,77
	12,606
	425,7

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,16
	
	2,4
	27,476
	65,94

	
	4
	М
	
	
	
	
	148,19
	
	112,62
	7,975
	898,14

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	70,4
	
	53,5
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,2
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 045,87
	
	794,86
	
	19 141,2

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	650,87
	
	17 883,3

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	631,34
	
	17 346,8

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	331,94
	
	9 120,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 758,14
	
	45 608,48

	48
	прайс.
	Светильник аварийный светодиодный SIRAH 2013-3 LED 
	шт
	76
	
	76
	2 750,1
	
	26 207,85
	7,975
	209 007,6

	
	(0)
	Мат=3204/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 207,85
	
	209 007,6

	49
	прайс.
	Рамка декоративная ST-28 белая SIRAH (4501006320)
	шт
	76
	
	76
	424,88
	
	4 049,01
	7,975
	32 290,88

	
	(0)
	Мат=495/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 049,01
	
	32 290,88

	50
	прайс.
	 КОМПЛЕКТ КЛИПС ST 21
	шт
	76
	
	76
	423,19
	
	4 032,91
	7,975
	32 162,44

	
	(0)
	Мат=493,04/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 032,91
	
	32 162,44

	51
	ТЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=400/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	189,45
	
	757,8
	27,476
	20 821,31

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	15,46
	
	61,84
	7,607
	470,42

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,64
	27,476
	17,58

	
	4
	М
	
	
	
	
	55,89
	
	223,56
	4,989
	1 115,34

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,29
	
	65,16
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	260,8
	
	1 043,2
	
	22 407,07

	52
	101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм
	т
	0,001
	
	-0,004
	130 042,5
	
	- 104,26
	4,989
	- 520,17

	
	
	Исключенный ресурс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	101-2202
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
	1000 шт.
	0,2
	
	-0,8
	223,49
	
	-35,84
	4,989
	- 178,79

	
	
	Исключенный ресурс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	503-9801-049П
	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м: 40х25 мм
	шт.
	50
	
	200
	105,11
	
	4 213,67
	4,989
	21 022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	прайс.
	Дюбель металлический 5х30мм 
	шт
	300
	
	1 200
	2,82
	
	678,29
	4,989
	3 384

	
	
	Мат=2,79/1,02*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	прайс.
	Саморез 4.2х32 с прессшайбой
	шт
	300
	
	1 200
	0,58
	
	139,51
	4,989
	696

	
	
	Мат=0,67/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	прайс.
	Хомут FR ПР-40
	шт
	300
	
	1 200
	8,56
	
	2 058,93
	4,989
	10 272

	
	
	Мат=9,97/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	758,44
	
	20 838,89

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	735,69
	
	20 213,72

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	386,8
	
	10 627,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 115,99
	
	87 923,66

	58
	ТЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	5,882353
	
	5,882353
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=600/1,02/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	32,43
	
	190,76
	27,476
	5 241,32

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	2,22
	
	13,06
	12,613
	164,73

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,94
	27,476
	25,83

	
	4
	М
	
	
	
	
	14,39
	
	84,65
	7,022
	594,41

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,82
	
	16,59
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	49,04
	
	288,47
	
	6 000,46

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	191,7
	
	5 267,15

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	185,95
	
	5 109,14

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	97,77
	
	2 686,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	572,19
	
	13 795,85

	59
	501-7965
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок
	1000 м
	0,6
	
	0,6
	110 041,29
	
	9 402,56
	7,022
	66 024,77

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 402,56
	
	66 024,77

	60
	ТЕРм08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	0,098039
	
	0,098039
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=10/1,02/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,24
	
	4,24
	27,476
	116,5

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	2,22
	
	0,22
	12,613
	2,77

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,02
	27,476
	0,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	15,37
	
	1,51
	7,18
	10,84

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,76
	
	0,37
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	60,83
	
	5,96
	
	130,11

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,26
	
	117,05

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	4,13
	
	113,54

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	2,17
	
	59,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12,26
	
	303,35

	61
	501-8624
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок
	1000 м
	0,01
	
	0,01
	139 317,88
	
	194,04
	7,18
	1 393,18

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	194,04
	
	1 393,18

	62
	ТЕРм08-02-407-01
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=4/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	283,36
	
	11,33
	27,476
	311,3

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	139,98
	
	5,6
	10,502
	58,81

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6
	
	0,24
	27,476
	6,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	321,24
	
	12,85
	9,853
	126,61

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	24,64
	
	0,99
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,38
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	744,58
	
	29,78
	
	496,72

	63
	103-0003
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	100
	
	4
	167,72
	
	68,09
	9,853
	670,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	101-3661
	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)
	шт.
	50
	
	2
	439,77
	
	89,27
	9,853
	879,54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,57
	
	317,89

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	11,22
	
	308,35

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	5,9
	
	162,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	204,26
	
	2 517,61

	65
	ТЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	63
	
	63
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	5,97
	
	376,11
	27,476
	10 334

	
	4
	М
	
	
	
	
	0,44
	
	27,72
	13,432
	372,34

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,5
	
	31,5
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	6,41
	
	403,83
	
	10 706,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	376,11
	
	10 334

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	338,5
	
	9 300,6

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	173,01
	
	4 753,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	915,34
	
	24 760,58

	66
	прайс.
	Коробка огнестойкая для к/к 40-0460-FR6.0-8 Е15-Е120 85х85х45 (40-0460-FR6.0-8)
	шт
	63
	
	63
	630,11
	
	2 955,4
	13,432
	39 696,93

	
	(0)
	Мат=734,11/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 955,4
	
	39 696,93

	67
	ТЕР34-02-008-04
	Установка указателя на стене
	1 шт.
	51
	
	51
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,25
	
	318,75
	27,476
	8 757,98

	
	4
	М
	
	
	
	
	4,72
	
	240,72
	5,258
	1 265,71

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,61
	
	31,11
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	10,97
	
	559,47
	
	10 023,69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	318,75
	
	8 757,98

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	98%
	0,9
	88%
	
	
	312,38
	
	7 707,02

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	58%
	0,85
	49%
	
	
	184,88
	
	4 291,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 056,73
	
	22 022,12

	68
	101-2024
	Указатель
	шт.
	-51
	
	-51
	24,82
	
	- 240,74
	5,258
	-1 265,82

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	- 240,74
	
	-1 265,82

	69
	прайс.
	План эвакуации а2  600х400 на пластике алюминиевая рамка
	шт
	5
	
	5
	4 291,67
	
	4 081,09
	5,258
	21 458,35

	
	(0)
	Мат=5000/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 081,09
	
	21 458,35

	70
	прайс.
	Наклейка фотолюминесцентная "Направление к эвакуационному выходу налево"
	шт
	15
	
	15
	550,79
	
	1 571,29
	5,258
	8 261,85

	
	(0)
	Мат=641,7/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 571,29
	
	8 261,85

	71
	прайс.
	Наклейка фотолюминесцентная "Направление к эвакуационному выходу направо"
	шт
	15
	
	15
	550,79
	
	1 571,29
	5,258
	8 261,85

	
	(0)
	Мат=641,7/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 571,29
	
	8 261,85

	72
	прайс.
	Наклейка фотолюминесцентная "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вправо вниз"
	шт
	16
	
	16
	431,2
	
	1 312,13
	5,258
	6 899,2

	
	(0)
	Мат=502,37/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 312,13
	
	6 899,2

	73
	ТЕР15-06-005-02
	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями самоклеящимися (маркировка дверных проемов, ступеней) (прим.)
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	0,075
	
	0,075
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=7,5/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кзп=1,15; Кэмм=1,25; Кзпм=1,25; Кмат=1; Ктзт=1,15; Ктзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	457,58
	1,15
	39,47
	27,476
	1 084,48

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,91
	1,15
	3,36
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	457,58
	
	39,47
	
	1 084,48

	74
	прайс.
	Фотолюминесцентная лента с зелеными стрелками, рулон 50 мм х 25 м
	шт
	80
	
	6
	5 951,68
	
	35 710,08
	1
	35 710,08

	
	
	Мат=6934/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	39,47
	
	1 084,48

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	39,47
	
	976,03

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	42%
	
	
	19,34
	
	455,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	35 808,36
	
	38 226,07

	
	
	ИТОГО:
	104 929,57
	
	665 931,46

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)
	
	
	101 396,05
	570 692,55

	в том числе

	   оплата труда
	
	
	2 392,59
	65 738,8

	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	151,62
	1 581,77

	   материальные ресурсы
	
	
	98 851,85
	503 371,98

	   перевозка
	
	
	0
	0

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	
	2 400,52
	65 956,68

	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	
	
	2 306,55
	62 390,47

	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	
	
	1 226,97
	32 848,44

	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	
	104 929,57
	665 931,46

	в том числе

	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	

	№5 Демонтажные работы (проемы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	75
	ТЕРр56-9-04
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 коробок
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=12/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	654,45
	
	78,53
	27,476
	2 157,69

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	67,4
	
	8,09
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	654,45
	
	78,53
	
	2 157,69

	75.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	1,34
	
	0,1608
	0
	
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	78,53
	
	2 157,69

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	70,68
	
	1 941,92

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	36,91
	
	1 014,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	186,12
	
	5 113,72

	76
	ТЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,2796
	
	0,2796
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=27,96/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	352,28
	
	98,5
	27,476
	2 706,39

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	36,28
	
	10,14
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	352,28
	
	98,5
	
	2 706,39

	76.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	1,18
	
	0,329928
	0
	
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	98,5
	
	2 706,39

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	88,65
	
	2 435,75

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	46,3
	
	1 272

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	233,45
	
	6 414,14

	
	
	ИТОГО:
	419,57
	
	11 527,86

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)
	
	
	177,03
	4 864,08

	в том числе

	   оплата труда
	
	
	177,03
	4 864,08

	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0
	0

	   материальные ресурсы
	
	
	0
	0

	   перевозка
	
	
	0
	0

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	
	177,03
	4 864,08

	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	
	
	159,33
	4 377,67

	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	
	
	83,21
	2 286,11

	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	
	419,57
	11 527,86

	в том числе

	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	

	№6 Проемы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	77
	ТЕР09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	1 м2 проема
	27,96
	
	27,96
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кзп=1,15; Кэмм=1,25; Кзпм=1,25; Кмат=1; Ктзт=1,15; Ктзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	25,83
	1,15
	830,41
	27,476
	22 816,35

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	10
	1,25
	349,5
	8,861
	3 096,92

	
	4
	М
	
	
	
	
	89,92
	
	2 514,16
	7,224
	18 162,29

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,07
	1,15
	66,54
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	125,75
	
	3 694,08
	
	44 075,56

	78
	прайс.
	Дверь противопожарная EIS 60 металлическая,с уплотнением в притворе +Антипаника  ДГ 23-10-п правая-6шт, ДГ 23-10-л левая-6шт.
	шт.
	0,429185
	
	12
	57 529,96
	
	95 564,72
	7,224
	690 359,52

	
	
	Мат=67025,2/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	прайс.
	Доводчик Notedo DC 120
	шт
	0,429185
	
	12
	2 145,83
	
	3 564,5
	7,224
	25 749,96

	
	
	Мат=2500/1,2*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	830,41
	
	22 816,35

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	84%
	
	
	772,28
	
	19 165,73

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	53%
	
	
	514,85
	
	12 092,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	104 110,43
	
	791 443,44

	
	
	ИТОГО:
	104 110,43
	
	791 443,44

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)
	
	
	102 823,3
	760 185,04

	в том числе

	   оплата труда
	
	
	830,41
	22 816,35

	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	349,5
	3 096,92

	   материальные ресурсы
	
	
	101 643,38
	734 271,77

	   перевозка
	
	
	0
	0

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	
	830,41
	22 816,35

	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	
	
	772,28
	19 165,73

	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	
	
	514,85
	12 092,67

	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	
	104 110,43
	791 443,44

	в том числе

	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	

	№7 Общестроительные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	80
	ТЕРр61-2-07
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,067
	
	0,067
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=6,7/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 473,03
	
	165,69
	27,476
	4 552,5

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	17,68
	
	1,18
	18,95
	22,36

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,59
	
	0,71
	27,476
	19,51

	
	4
	М
	
	
	
	
	948,96
	
	63,58
	8,958
	569,55

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	228,35
	
	15,3
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	3 439,67
	
	230,46
	
	5 144,41

	80.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	3,38
	
	0,22646
	0
	
	0
	8,958
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	166,4
	
	4 572,01

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	148,1
	
	4 069,09

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	73,22
	
	2 011,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	451,78
	
	11 225,18

	81
	ТЕРр61-1-09
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2 поверхности
	0,067
	
	0,067
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=6,7/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	881,17
	
	59,04
	27,476
	1 622,18

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	33,12
	
	2,22
	22,645
	50,27

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	24,21
	
	1,62
	27,476
	44,51

	
	4
	М
	
	
	
	
	122,84
	
	8,23
	4,298
	35,37

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	73,8
	
	4,94
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,9
	
	0,13
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 037,13
	
	69,49
	
	1 707,82

	81.1
	402-9110-031П
	Смесь сухая: шпаклевка белая на цементно-известковой основе
	т
	0,48
	
	0,03216
	26 514,78
	
	198,4
	4,298
	852,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	60,66
	
	1 666,69

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	53,99
	
	1 483,35

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	26,69
	
	733,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	348,57
	
	4 777,23

	82
	ТЕР15-04-005-05
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,067
	
	0,067
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=6,7/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кзп=1,15; Кэмм=1,25; Кзпм=1,25; Кмат=1; Ктзт=1,15; Ктзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	278,49
	1,15
	21,46
	27,476
	589,63

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	9,25
	1,25
	0,77
	15,969
	12,3

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	1,25
	0,01
	27,476
	0,27

	
	4
	М
	
	
	
	
	78,61
	
	5,27
	3,938
	20,75

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,41
	1,15
	1,96
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	366,35
	
	27,5
	
	622,68

	82.1
	101-0335
	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-111 (согласовать с заказчиком)
	т
	0,063
	
	0,004221
	176 822,27
	
	189,53
	3,938
	746,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,47
	
	589,9

	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	21,47
	
	530,91

	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	42%
	
	
	10,52
	
	247,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	249,02
	
	2 147,72

	
	
	ИТОГО:
	1 049,37
	
	18 150,13

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)
	
	
	715,38
	9 074

	в том числе

	   оплата труда
	
	
	246,19
	6 764,31

	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4,17
	84,93

	   материальные ресурсы
	
	
	465,01
	2 224,76

	   перевозка
	
	
	0
	0

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	
	248,53
	6 828,6

	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	
	
	223,56
	6 083,35

	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	
	
	110,43
	2 992,78

	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	
	1 049,37
	18 150,13

	в том числе

	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	

	№8 Вывоз мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	83
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	0,8
	
	0,8
	717,32
	
	0
	0
	573,86

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	573,86

	84
	ТССЦпг03-21-01-035
	Расстояние перевозки: от 34.1 до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	т
	0,8
	
	0,8
	309,54
	
	0
	0
	247,63

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	247,63

	85
	ЗАО ПРОМОТХОДЫ
	Прием смешанных отходов 4 класса опасности
	м3
	1
	
	1
	425
	
	0
	0
	425

	
	(0)
	Мат=510/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	425

	
	
	ИТОГО:
	0
	
	1 246,49

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровне цен), в том числе
	
	
	0
	1 246,49

	   размещение на полигоне
	
	
	0
	0

	   перевозка
	
	
	0
	247,63

	   погрузо-разгрузочные работы
	
	
	0
	573,86

	Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)
	
	0
	1 246,49

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	
	892 674,49
	6 069 270,73

	в том числе

	   оплата труда
	
	
	16 679,66
	458 290,33

	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	681,16
	7 264,58

	   материальные ресурсы
	
	
	206 740,08
	1 287 878,69

	   перевозка
	
	
	0
	247,63

	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	16 716
	459 288,79

	Всего накладные расходы
	
	
	15 377,41
	419 412,38

	Всего сметная прибыль
	
	
	8 205,17
	222 486

	Всего оборудование
	
	
	668 573,58
	4 315 015,64

	Всего прочие затраты
	
	
	634,68
	18 011,81

	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	916 257,07
	6 711 169,11

	в том числе

	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	0
	0

	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого
	
	916 257,07
	6 711 169,11

	Непредвиденные расходы
	2%
	0,02
	18 325,14
	134 209,93

	Итого
	
	934 582,21
	6 845 379,04

	НДС
	
	0,2
	186 916,44
	1 369 075,81

	Итого	
	
	1 121 498,65
	8 214 454,85

	

	СОСТАВИЛ
	
	

	ПРОВЕРИЛ
	
	

	



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
Начальник отдела подготовки 
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Коэффициент снижения (пересчета) относительно начальной (максимальной) цены контракта: 1,19788837872.

Всего стоимость работ по смете с учетом коэффициента снижения (пересчета)  относительно начальной (максимальной) цены контракта: 8 200 000 рублей 00 копеек (Восемь миллионов двести тысяч рублей 00 копеек).
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